



Comune di
CAMPOSANO

Provincia di Napoli



PROGETTAZIONE

PROGETTO STRUTTURALE
Responsabile di Progetto:
Ing. Carmine MASCOLO

Collaborazione:
Ing. Andrea Iannarone
Ing. Angelo Martino
Ing. Laura Cannarile
Geom. Enrico Avino

PROGETTO ARCHITETTONICO

DIREZIONE DEI LAVORI

COLLAUDATORE STATICO IN C.O.:

IMPRESA:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO E
SISTEMAZIONE
SCUOLA MEDIA "**VIRGILIO**"
SITA IN VIA RISPOLI

**PROGETTO ESECUTIVO
ADEGUAMENTO SISMICO**
(Ai sensi delle NTC 2008 - DM 14/01/2008)

*QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO*

COMITENTE:

CODE



CERTIFICATION - ISO 9001



FILE:

M008-14_PE01.pdf

DATA

Novembre 2014

SOSTITUISCE:

To replace the:

SCALA:

Scale:

TAVOLA:

PE 01

Progetto

Tipo di opera

Tipo di doc.

Classe d'archivio e progr.

Foglio

Rev.

M 0 0 8 - 1 4

Project

A S

Type of work

S - D T

Type of doc.

0 0 0 0 - 0 1

Account class & progressive

1 di 1

Sheet

E 0 0

FILE: M008-14_PE01.pdf	DATA Novembre 2014	SOSTITUISCE: To replace the:	SCALA: Scale:	TAVOLA: PE 01	
Progetto	Tipo di opera	Tipo di doc.	Classe d'archivio e progr.	Foglio	Rev.
M 0 0 8 - 1 4 Project	A S Type of work	S - D T Type of doc.	0 0 0 0 - 0 1 Account class & progressive	1 di 1 Sheet	E 0 0

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA MEDIA "VIRGILIO" IN CAMPOSANO (NA)
PROGETTO ESECUTIVO**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1.a) Demolizioni, rimozioni e trasporto a discarica autorizzata	€ 24 741,25	
A.1.b) Interventi strutturali di adeguamento sismico	€ 461 571,18	
A.1.b) Opere di ripristino	€ 148 246,11	
A.1) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 634 558,54	
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso		
A.2.1) ONERI PER LA SICUREZZA impliciti nelle singole lavorazioni	€ 2 398,13	0,38%
A.2.2) ONERI PER LA SICUREZZA EXTRA LAVORI	€ 37 808,87	5,96%
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 40 207,00	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A.1-A.2.1)	€ 632 160,41	
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 40 207,00	
A) TOTALE LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA (A.1+A.2)	€ 672 367,41	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1.a) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 54 000,00	
B.1.b) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 4 500,00	
B.1) SUB TOTALE SPESE TECNICHE	€ 58 500,00	
B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 14 000,00	
B.3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 5 615,68	
B.4) Spese per pubblicità	€ 3 000,00	
B.5) Spese per commissioni giudicatrici	€ 2 900,00	
B.6) I.V.A. su lavori (10% su A)	10,00%	€ 67 236,74
B.7) Cassa previdenza (4 % su B.1+ B.5)	4,00%	€ 2 456,00
B.8) I.V.A. su spese tecniche e cassa (22% su B.1+B.5+B.7)	22,00%	€ 14 048,32
B.9) I.V.A. su spese di pubblicità	22,00%	€ 660,00
B.10) Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art.133 del D.L.vo 163/2006 e ss.m.i		€ 10 000,00
B.11) Imprevisti		€ 32 631,73
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 211 048,47
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 883 415,88